

平成26年度 公共工事発注見通し

| ①主管課 | ②工事の名称 | ③場所 | ④期間 | ⑤種別 | ⑥工事概要 | ⑦入札契約の方法 | | ⑧入札(契約)予定時期 | 備考 |
|------|--------|----------------------|------|----------|-------|--------------------|------|-------------|----|
| | | | | | | 一般競争 | 指名競争 | 随意契約 | |
| 1 | 社会教育課 | 相川多目的運動広場防球ネット支柱取替工事 | 相川栄町 | 約 100 日間 | 土木一式 | 防球ネット支柱取替 10本 | 1 | 第2四半期 | |
| 2 | 社会教育課 | 相川体育館舗装修繕工事 | 相川栄町 | 約 30 日間 | 舗装 | 舗装 198㎡ | 1 | 第1四半期 | |
| 3 | 社会教育課 | 金井プール管理棟屋上防水・外壁塗装工事 | 金井新保 | 約 60 日間 | 建築一式 | 管理等屋上防水1,0式・外壁348㎡ | 1 | 第2四半期 | |
| 4 | 社会教育課 | スポーツハウステニスコート改修工事 | 吉岡 | 約 60 日間 | 土木一式 | 砂入り人工芝コート改修 1面 | 1 | 第1四半期 | |
| 5 | 社会教育課 | 赤泊多目的グラウンド改修工事 | 赤泊 | 約 90 日間 | 土木一式 | 真砂土入替 A=2,506㎡ | 1 | 第2四半期 | |

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。