

平成27年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法		⑧入札(契約)予定時期	備考
						一般競争	指名競争		
1	農林水産課	トキ交流会館 耐震補強工事	新穂潟上	約 200 日間	鉄筋工事	旧厨房鉄筋コンクリート壁補強	2	第1四半期	
2	農林水産課	静平農村公園撤去工事	静平	約 120 日間	土木一式	AS舗装撤去350㎡ 盛土 270㎡	2	第1四半期	
3	農林水産課	埋設農薬掘削処分工事(新穂青木)	新穂青木	約 250 日間	土木一式	仮設・土工・運搬 1.0式	1	第2四半期	
4	農林水産課	排水路整備工事(諏訪)	諏訪	約 250 日間	土木一式	排水路整備工 1.0式	1	第2四半期	
5	農林水産課	県単農業農村整備事業 農道整備工事(大久保)	大久保	約 200 日間	土木一式	仮設工 1.0式	1	第2四半期	
6	農林水産課	農業基盤整備事業 排水路改修工事	石名	約 200 日間	土木一式	排水路整備工 1.0式	1	第2四半期	
7	農林水産課	国営造成施設遠隔監視システム設置工事	八幡・中興・ 新穂皆川	約 150 日間	電気通信	監視システム設置 N=4箇所	5	第2四半期	
8	農林水産課	林業専用道新保線開設工事	南新保	約 180 日間	土木一式	開設 L=459m	1	第1四半期	
9	農林水産課	森林管理道高野線舗装工事	椎泊	約 100 日間	舗装	As舗装 L=100m	1	第1四半期	
10	農林水産課	森林管理道水津線舗装工事	水津	約 100 日間	舗装	As舗装 L=100m	1	第1四半期	
11	農林水産課	森林管理道北鶴島線舗装工事	北鶴島	約 100 日間	舗装	As舗装 L=100m	1	第1四半期	
12	農林水産課	森林管理道見立線コンクリート路面工工事	見立	約 100 日間	舗装	Co舗装 L=100m	1	第1四半期	
13	農林水産課	森林管理道達者線舗装工事	達者	約 100 日間	舗装	As舗装 L=100m	1	第1四半期	
14	農林水産課	森林管理道中野坂線舗装工事	戸地	約 100 日間	舗装	As舗装 L=100m	1	第1四半期	
15	農林水産課	森林管理道戸中線舗装工事	戸中	約 100 日間	舗装	As舗装 L=100m	1	第1四半期	
16	農林水産課	森林管理道大高野線舗装工事	小川	約 100 日間	舗装	As舗装 L=100m	1	第1四半期	
17	農林水産課	森林管理道出ル尾線コンクリート路面工工事	南片辺	約 100 日間	舗装	Co舗装 L=100m	1	第1四半期	

平成27年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法	⑧入札(契約)予定時期	備考
						一般競争 1	四半期別	
指名競争 2								
随意契約 3								
その他 4								
未定 5								
18	農林水産課	森林管理道高千線舗装工事	高千	約 100 日間	舗装	As舗装 L=100m	1	第1四半期
19	農林水産課	森林管理道北田野浦線改良工事	北田野浦	約 120 日間	土木一式	改良 L=50m	1	第1四半期
20	農林水産課	林業専用道相川線舗装工事	相川羽田村	約 150 日間	舗装	Co舗装 L=600m	1	第1四半期
21	農林水産課	森林管理道黒滝線維持補修工事	上新穂	約 90 日間	法面処理	法面保護 A=108㎡	1	第1四半期
22	農林水産課	真更川漁港水産物供給基盤機能保全工事	真更川	約 150 日間	土木一式	防波堤補修 L=66.7m	1	第1四半期
23	農林水産課	羽吉漁港水産物供給基盤機能保全工事	羽吉	約 100 日間	土木一式	防波堤補修 L=27.6m	1	第1四半期
24	農林水産課	羽茂漁港水産物供給基盤機能保全工事	羽茂三瀬	約 200 日間	土木一式	防波堤補修 L=94m -1.5m物揚場補修 L=30m	1	第1四半期
25	農林水産課	浦川漁港水産物供給基盤機能保全工事	浦川	約 90 日間	土木一式	防波堤補修 L=22m	1	第1四半期
26	農林水産課	大立漁港水産物供給基盤機能保全工事	大倉谷	約 100 日間	土木一式	防波堤補修 L=13.3m	1	第1四半期
27	農林水産課	高瀬漁港水産物供給基盤機能保全工事	高瀬	約 150 日間	土木一式	防波堤補修 L=20.5m	1	第1四半期
28	農林水産課	片辺漁港水産物供給基盤機能保全工事	北片辺	約 100 日間	土木一式	防波堤補修 L=10.3m	1	第1四半期
29	農林水産課	和木漁港漁港施設機能強化工事	和木	約 150 日間	土木一式	防波堤改良 L=71.5m	1	第1四半期
30	農林水産課	大川漁港漁港施設機能強化工事	両津大川	約 200 日間	土木一式	防波堤改良 L=61.6m	1	第2四半期
31	農林水産課	沢根漁港用地舗装工事	沢根五十里	約 90 日間	舗装	舗装工 A=1,600㎡	1	第1四半期