

平成27年度 公共工事発注見通し

	①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法		⑧入札(契約)予定時期	備考			
							一般競争	指名競争	随意契約		その他	未定	
1	建設課	5区小倉12・50号線道路改良舗装工事	小倉	約 200 日間	土木一式	改良舗装 L=200m	1	2	3	4	5	四半期別	
2	建設課	5区栗野江67号線道路改良工事	栗野江	約 145 日間	土木一式	改良 L=123m	1	2	3	4	5	四半期別	
3	建設課	2区畑野46号線排水路改修工事	寺田	約 120 日間	土木一式	側溝改修 L=40m	1	2	3	4	5	四半期別	
4	建設課	国見平線側溝改修工事	畑野	約 85 日間	土木一式	側溝改修 L=80m	1	2	3	4	5	四半期別	
5	建設課	猿八線道路舗装修繕工事	猿八	約 65 日間	舗装	舗装修繕 L=50m	1	2	3	4	5	四半期別	
6	建設課	荒屋・畷田・深山線側溝改修工事	三宮	約 85 日間	土木一式	側溝改修 L=40m	1	2	3	4	5	四半期別	
7	建設課	峠・河内線道路舗装修繕工事	浜河内	約 70 日間	舗装	舗装修繕 L=180m	1	2	3	4	5	四半期別	
8	建設課	5区栗野江79号線道路舗装修繕工事	坊ヶ浦	約 80 日間	舗装	舗装修繕 L=145m	1	2	3	4	5	四半期別	
9	建設課	舟下7号線道路改良舗装工事	新穂舟下	約 100 日間	土木一式	改良舗装 L= 82.5m	1	2	3	4	5	四半期別	
10	建設課	正明寺潟上23号線道路改良舗装工事	新穂正明寺	約 100 日間	土木一式	改良舗装 L= 50m	1	2	3	4	5	四半期別	
11	建設課	矢田ヶ瀬橋(新穂大野1号線)橋梁補修工事	新穂北方・新穂大野	約 145 日間	土木一式	橋梁補修 L=12.85m	1	2	3	4	5	四半期別	
12	建設課	舟下33号線道路舗装修繕工事	新穂舟下	約 100 日間	舗装	舗装修繕 L=300m	1	2	3	4	5	四半期別	
13	建設課	下新穂4号線排水路改修工事	下新穂	約 100 日間	土木一式	側溝改修 L=70m	1	2	3	4	5	四半期別	
14	建設課	青木17号線側溝修繕工事	新穂青木	約 85 日間	土木一式	側溝修繕 L=70m	1	2	3	4	5	四半期別	
15	建設課	潟上73号線道路舗装修繕工事	新穂潟上	約 60 日間	舗装	舗装修繕 L=100m	1	2	3	4	5	四半期別	
16	建設課	泉88号線道路舗装工事	泉	約 90 日間	舗装	舗装 L=372m	1	2	3	4	5	四半期別	
17	建設課	金井3号線道路改良工事	中興	約 180 日間	土木一式	改良 L=120m	1	2	3	4	5	四半期別	

平成27年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法	⑧入札(契約)予定時期	備考	
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定	1 2 3 4 5		
18	建設課	平清水地区排水路整備工事	平清水	約 100 日間	土木一式	排水路整備 L=45m	1	第1四半期	
19	建設課	泉88号線道路改良工事	泉	約 200 日間	土木一式	改良 L=110m	1	第1四半期	
20	建設課	金井13号線側溝修繕工事	中興	約 100 日間	土木一式	側溝修繕 L=110m	1	第1四半期	
21	建設課	二宮356号線道路改良工事	長木	約 120 日間	土木一式	改良 L=60m	1	第2四半期	
22	建設課	沢根151号線道路改良工事	沢根五十里	約 100 日間	土木一式	改良 L=56m	1	第1四半期	
23	建設課	沢根25号線道路改良工事	沢根五十里	約 75 日間	土木一式	改良 L=30m	1	第1四半期	
24	建設課	関根川河川改修工事	沢根	約 100 日間	土木一式	河川改修 L=20m	1	第2四半期	
25	建設課	二宮356号線道路改良工事	長木	約 100 日間	土木一式	改良 L=40m	1	第3四半期	
26	建設課	沢根幹線8号道路改良舗装工事	沢根	約 150 日間	土木一式	改良 L=100m	1	第2四半期	
27	建設課	二宮370号線道路舗装修繕工事	窪田	約 100 日間	舗装	切削オーバーレイ L=100m	1	第1四半期	
28	建設課	八幡53号線道路修繕工事	八幡新町	約 100 日間	舗装	舗装打換 L=50m	1	第2四半期	
29	建設課	長江2号線道路改良舗装工事	長江	約 100 日間	土木一式	改良舗装 L=50m	1	第2四半期	
30	建設課	二宮幹線2号他道路改良舗装工事	二宮	約 250 日間	土木一式	改良舗装 L=480m	1	第2四半期	
31	建設課	二宮幹線7号道路改良舗装工事	窪田	約 145 日間	土木一式	改良舗装 L=175m	1	第2四半期	
32	建設課	平松2号線波返し擁壁新設工事	平松	約 200 日間	土木一式	波返し護岸 L=20.m	1	第1四半期	
33	建設課	平松2号線道路改良舗装工事	平松	約 180 日間	土木一式	改良舗装 L=80m	1	第3四半期	
34	建設課	大倉谷9号線道路改良工事	大倉谷	約 200 日間	土木一式	改良 L=100m	1	第2四半期	

平成27年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法	⑧入札(契約)予定時期	備考	
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定	1 2 3 4 5		
35	建設課	大倉谷9号線道路改良工事	大倉谷	約 200 日間	土木一式	改良舗装 L=260m	1	第3四半期	
36	建設課	梅津57号線排水路改修工事	梅津	約 100 日間	土木一式	排水路整備 L=60m	1	第3四半期	
37	建設課	枕状岩トンネル補修工事	沢崎	約 200 日間	土木一式	トンネル補修 L=70m	1	第2四半期	
38	建設課	大小72号線道路改良舗装工事	西三川	約 200 日間	土木一式	改良舗装 L=260m	1	第3四半期	
39	建設課	河崎幹線6号線道路舗装修繕工事	久知河内	約 100 日間	舗装	舗装打換 L=200m	1	第2四半期	
40	建設課	浜中1号線道路改良工事	真野新町	約 200 日間	土木一式	改良舗装 L=320m	1	第2四半期	
41	建設課	豊田52号線道路舗装修繕工事	豊田	約 70 日間	舗装	舗装打換 L=50m	1	第1四半期	
42	建設課	大小2号線 道路改良工事	大小	約 90 日間	土木一式	改良 L=20m	1	第3四半期	
43	建設課	浜中地区排水路改修工事	吉岡	約 120 日間	土木一式	排水路改修L=80m	1	第3四半期	
44	建設課	吉岡15号線道路改良舗装工事	吉岡	約 180 日間	土木一式	法線改良L=100m	1	第2四半期	
45	建設課	大川9号線 道路改良舗装工事	両津大川	約 180 日間	土木一式	改良舗装 L=135m	1	第1四半期	
46	建設課	下久知排水路改修工事	下久知	約 120 日間	土木一式	排水路改修 L=120m	1	第1四半期	
47	建設課	浦川1号線 道路単独災害復旧工事	浦川	約 100 日間	土木一式	道路災害復旧 L=10m	1	第1四半期	
48	建設課	梅津3号線 道路舗装工事	梅津	約 65 日間	舗装	舗装 L=100m	1	第1四半期	
49	建設課	加茂歌代73号線 道路改良舗装工事	加茂歌代(北河内)	約 120 日間	土木一式	改良舗装 L=100m	1	第1四半期	
50	建設課	上横山14号線 道路改良舗装工事	上横山	約 100 日間	土木一式	改良舗装 L=60m	1	第2四半期	
51	建設課	中廻川 河川改修工事	梅津(舟場町)	約 100 日間	土木一式	河川改修 L=12m	1	第2四半期	

平成27年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法	⑧入札(契約)予定時期	備考	
						一般競争 1	指名競争 2		随意契約 3
52	建設課	潟端43号線 道路舗装修繕工事	潟端	約 60 日間	舗装	舗装打替え L=70m	1	第1四半期	
53	建設課	加茂歌代41号線 道路舗装修繕工事	加茂歌代(赤井地)	約 60 日間	舗装	舗装打替え L=50m	1	第2四半期	
54	建設課	相川62号線舗装修繕工事	相川羽田村	約 100 日間	舗装	舗装 L=150m	1	第2四半期	
55	建設課	相川14・31号線側溝蓋修繕工事	相川下戸村	約 100 日間	土木一式	側溝蓋修繕 L=200m	1	第2四半期	
56	建設課	小野見19・22号線側溝修繕工事	小野見	約 100 日間	土木一式	側溝修繕 L=30m	1	第2四半期	
57	建設課	入川13号線道路修繕工事	入川	約 100 日間	土木一式	道路修繕 L=30m	1	第2四半期	
58	建設課	北狄9号線舗装修繕工事	北狄	約 100 日間	土木一式	舗装修繕 L=100m	1	第3四半期	
59	建設課	大倉1号線道路改良工事	大倉	約 180 日間	土木一式	改良 L=200m	1	第3四半期	
60	建設課	北田野浦24号線道路改良工事	北田野浦	約 120 日間	土木一式	側溝布設・コンクリート舗装 L=120m	1	第2四半期	
61	建設課	相川地区残土捨場整備工事	相川下戸村	約 180 日間	土木一式	ふとん籠120m、暗渠排水工100m 伐採7500㎡	1	第3四半期	
62	建設課	高千72号線道路改良工事	北田野浦	約 180 日間	土木一式	側溝布設・コンクリート舗装 L=280m	1	第2四半期	
63	建設課	ガニガソ川河川改修工事	戸中	約 80 日間	土木一式	河川改修 L=100m	1	第4四半期	
64	建設課	大倉1号線道路改良工事	大倉	約 180 日間	土木一式	改良 L=100m	1	第1四半期	
65	建設課	ガニガソ川河川改修工事	戸中	約 180 日間	土木一式	河川改修 L=80m	1	第1四半期	
66	建設課	右沢川河川災害復旧工事	相川宗徳町	約 100 日間	土木一式	護岸・護床工 L=50m	1	第2四半期	
67	建設課	新保川 流木流入防止柵設置工事	江積	約 120 日間	土木一式	流木流入防止柵 1.0式	1	第1四半期	
68	建設課	田野浦川護岸復旧工事	田野浦	約 90 日間	土木一式	護岸復旧 1式	1	第2四半期	

平成27年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法		⑧入札(契約)予定時期	備考
						一般競争	指名競争	随意契約	
69	建設課	寺下線道路修繕工事	小比叡	約 120 日間	土木一式	路床・舗装打替えA=180m2、L型側溝L=5	1	第1四半期	
70	建設課	山中線道路舗装修繕工事	小比叡	約 120 日間	舗装	舗装修繕L=300m	1	第2四半期	
71	建設課	木流線法面保護工事	木流	約 120 日間	土木一式	法面保護 金網・ロープ設置 420m2	1	第1四半期	
72	建設課	田野浦線法面保護工事	田野浦	約 150 日間	土木一式	法面保護A=339m2	1	第3四半期	
73	建設課	栗林川河川改修工事	羽茂滝平	約 90 日間	土木一式	ブロック積工A=37m2	1	第2四半期	
74	建設課	大崎線道路舗装修繕工事	羽茂大崎	約 70 日間	舗装	オーバーレイ工A=354m2	1	第2四半期	
75	建設課	新倉線道路舗装修繕工事	羽茂本郷	約 90 日間	舗装	オーバーレイ工A=803m2	1	第3四半期	
76	建設課	平出戸線側溝修繕工事	羽茂村山	約 90 日間	土木一式	側溝改修L=84m	1	第2四半期	
77	建設課	逢坂大谷線道路舗装修繕工事	羽茂本郷	約 120 日間	舗装	舗装修繕L=300m	1	第2四半期	
78	建設課	内野線道路舗装工事	羽茂大橋	約 90 日間	舗装	舗装L=60m	1	第1四半期	
79	建設課	上山田線道路改良舗装工事	羽茂上山田	約 120 日間	土木一式	舗装L=83m、U型側溝布設L=83m	1	第3四半期	
80	建設課	栗林川河川改修工事	羽茂大崎	約 120 日間	土木一式	ブロック積工A=46m2	1	第2四半期	
81	建設課	徳和1号線 道路改良舗装工事	徳和	約 180 日間	土木一式	改良舗装 L=120m	1	第1四半期	
82	建設課	赤泊1号線 道路側溝修繕工事	赤泊	約 100 日間	土木一式	側溝改修 L=70m	1	第2四半期	
83	建設課	赤泊1号線 道路舗装修繕工事	赤泊	約 100 日間	舗装	舗装修繕 L=100m	1	第2四半期	
84	建設課	三川1号線 道路舗装修繕工事	三川	約 100 日間	舗装	舗装修繕 L=150m	1	第2四半期	
85	建設課	三川2号線 道路舗装修繕工事	三川	約 100 日間	舗装	舗装修繕 L=150m	1	第2四半期	

平成27年度 公共工事発注見通し

	①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法	⑧入札(契約)予定時期	備考
							一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定	1 2 3 4 5	
86	建設課	徳和1号線 道路改良舗装工事	徳和	約 180 日間	土木一式	改良舗装 L=180m	1	第3四半期	
87	建設課	徳和7号線 道路改良舗装工事	徳和	約 120 日間	土木一式	改良舗装 L=40m	1	第3四半期	
88	建設課	坂尻川 河川改修工事	三川	約 120 日間	土木一式	河川改修 L=10m	1	第3四半期	
89	建設課	吉井住宅(23~27号)解体工事	吉井本郷	約 90 日間	とび・土エ・コン クリート工事	住宅解体 2棟5戸 平家建241㎡	1	第1四半期	
90	建設課	吉井住宅駐車場整備工事	吉井本郷	約 120 日間	土木一式 工事	駐車場整備 936㎡	1	第2四半期	
91	建設課	佐渡市公園長寿命化支援事業 遊具更新工事	真野外	約 200 日間	土木一式	複合遊具1基・木製複合遊具1基・2連ブランコ1基	1	第2四半期	
92	建設課	天沢住宅1 4号棟(8・10号)解体工事	羽茂本郷	約 60 日間	とび・土エ・コン クリート工事	延床面積:119.25㎡、敷地面積:352.55㎡	1	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。