

平成28年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法	⑧入札(契約)予定時期			備考	
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定	年	月	四半期別		
1	建設課	社総交改4号 平松2号線消波ブロック据付工事	平松	約 100 日間	土木一式	消波ブロック制作・据付 N=95個	1	28	4	第1四半期	
2	建設課	加茂歌代64号線 道路舗装修繕工事	南河内	約 50 日間	舗装	舗装打替え L=40m	1	28	5	第1四半期	
3	建設課	梅津3、4号線 道路舗装工事	梅津	約 50 日間	舗装	舗装 L=100m	1	28	5	第1四半期	
4	建設課	渦端43号線 道路舗装修繕工事	渦端	約 50 日間	舗装	舗装打替え L=40m	1	28	5	第1四半期	
5	建設課	長江23号線 道路舗装修繕工事	長江	約 50 日間	舗装	舗装打替え L=40m	1	28	5	第1四半期	
6	建設課	国見平線 側溝改修工事	畑野	約 75 日間	土木一式	側溝改修 L=55m	1	28	5	第1四半期	
7	建設課	5区栗野江67号線 道路舗装工事	栗野江	約 80 日間	舗装	舗装 L=397.5m	1	28	5	第1四半期	
8	建設課	大崎線道路舗装修繕工事	羽茂大崎	約 90 日間	舗装	舗装修繕 L=200m	1	28	5	第1四半期	
9	建設課	田野浦線道路法面保護工事	田野浦	約 90 日間	土木一式	法面保護 A=460m ²	1	28	5	第1四半期	
10	建設課	高千72号線 道路改良工事	北田野浦	約 120 日間	土木一式	側溝布設 L=100m	1	28	6	第1四半期	
11	建設課	小川43号線 側溝修繕工事	小川	約 80 日間	土木一式	側溝修繕 L=40m	1	28	6	第1四半期	
12	建設課	相川大浦7号線 防護柵修繕工事	相川大浦	約 80 日間	土木一式	防護柵修繕 L=150m	1	28	6	第1四半期	
13	建設課	二宮370号線道路舗装修繕工事	窪田	約 80 日間	舗装	切削オーバーレイ L=70m	1	28	6	第1四半期	
14	建設課	平清水地区排水路整備工事	平清水	約 120 日間	土木一式	排水路整備 L=20m	1	28	6	第1四半期	
15	建設課	金井8号線舗装修繕工事	金井新保	約 80 日間	舗装	舗装修繕 L=120m	1	28	6	第1四半期	
16	建設課	正明寺渦上23号線道路改良舗装工事	新穂正明寺	約 100 日間	土木一式	改良舗装 L=85m	1	28	6	第1四半期	
17	建設課	大野43号線道路舗装修繕工事	新穂大野	約 60 日間	舗装	舗装修繕 L=150m	1	28	6	第1四半期	
18	建設課	7区丸山21号線 道路舗装修繕工事	丸山	約 60 日間	舗装	舗装修繕 L=50m	1	28	6	第1四半期	

平成28年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法		⑧入札(契約)予定時期			備考	
						一般競争	指名競争	随意契約	その他	未定		年
19	建設課	2区畑野46号線 排水路改修工事	寺田	約 120 日間	土木一式	排水路改修 L=44m	1		28	6	第1四半期	
20	建設課	真野6号線道路舗装修繕工事	真野	約 60 日間	舗装	舗装修繕 L=50m	1		28	6	第1四半期	
21	建設課	平出戸線道路側溝修繕工事	羽茂上山田	約 90 日間	土木一式	側溝修繕L=100m	1		28	6	第1四半期	
22	建設課	西方中組線道路災害復旧工事	羽茂大橋	約 150 日間	土木一式	道路復旧 L=25m	1		28	6	第1四半期	
23	建設課	入舟橋橋梁補修工事	宿根木	約 120 日間	土木一式	橋梁補修 A=20㎡	1		28	6	第1四半期	
24	建設課	小木半島巡環線 法面保護工事	小木大浦	約 100 日間	法面処理	法面保護 A=150m ²	1		28	6	第1四半期	
25	建設課	徳和1号線 道路改良舗装工事	徳和	約 220 日間	土木一式	改良舗装 L=200m	1		28	6	第1四半期	
26	建設課	中廻川 河川改修工事	春日	約 100 日間	土木一式	河川改修 L=12m	1		28	7	第2四半期	
27	建設課	牛ヶ沢川 河川改修工事	秋津	約 120 日間	土木一式	河川改修 L=35m	1		28	7	第2四半期	
28	建設課	社総交改4号 平松2号線道路改良舗装工事	平松	約 260 日間	土木一式	改良 L=110m	1		28	7	第2四半期	
29	建設課	長江2号線道路改良舗装工事	長江	約 100 日間	土木一式	改良舗装 L=50m	1		28	7	第2四半期	
30	建設課	荒屋・畷田深山線 側溝改修工事	三宮	約 75 日間	土木一式	側溝改修 L=70m	1		28	7	第2四半期	
31	建設課	峠・河内線 道路舗装修繕工事	浜河内	約 90 日間	舗装	舗装修繕 L=200m	1		28	7	第2四半期	
32	建設課	5区小倉12・50号線 道路改良舗装工事	小倉	約 210 日間	土木一式	改良L=107m 舗装L=200m	1		28	7	第2四半期	
33	建設課	逢坂大谷線道路舗装修繕工事	羽茂本郷	約 90 日間	舗装	舗装修繕 L=300m	1		28	7	第2四半期	
34	建設課	和木線和木橋取付工事	羽茂飯岡	約 120 日間	土木一式	ブロック積34m ²	1		28	7	第2四半期	
35	建設課	枕状岩トンネル補修工事	沢崎	約 200 日間	とび・土工・コンクリート	トンネル補修 L=171m	1		28	7	第2四半期	
36	建設課	山中線道路舗装修繕工事	小比叡	約 90 日間	舗装	舗装修繕 L=300m	1		28	7	第2四半期	

平成28年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法	⑧入札(契約)予定時期			備考	
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定	年	月	四半期別		
37	建設課	黒坂線歩道舗装修繕工事	小木町	約 70 日間	舗装	舗装修繕 L=150m	1	28	7	第2四半期	
38	建設課	三川1号線 道路舗装修繕工事	三川	約 85 日間	舗装	舗装 L=150m	1	28	7	第2四半期	
39	建設課	三川2号線 道路舗装修繕工事	三川	約 85 日間	舗装	舗装 L=150m	1	28	7	第2四半期	
40	建設課	坂の尻川 河川改修工事	三川	約 120 日間	土木一式	河川改修 L=10m	1	28	7	第2四半期	
41	建設課	相川地区残土置場整地工事	相川下戸村	約 100 日間	土木一式	残土置場整地 L=80m	1	28	8	第2四半期	
42	建設課	金井4号線側溝修繕工事	千種	約 120 日間	土木一式	側溝修繕 L=100m	1	28	8	第2四半期	
43	建設課	下新穂4号線排水路改修工事	下新穂	約 120 日間	土木一式	側溝改修 L=80m	1	28	8	第2四半期	
44	建設課	赤泊2号線 道路側溝改修工事	赤泊	約 120 日間	土木一式	側溝改修 L=200m	1	28	8	第2四半期	
45	建設課	加茂幹線8号線道路改良舗装工事	加茂歌代	約 85 日間	土木一式	改良舗装 L=25m	1	28	9	第2四半期	
46	建設課	上横山14号線 道路改良舗装工事	上横山	約 100 日間	土木一式	改良舗装 L=30m	1	28	9	第2四半期	
47	建設課	相川62号線 舗装修繕工事	相川羽田村	約 120 日間	舗装	舗装修繕 L=550m	1	28	9	第2四半期	
48	建設課	二宮幹線5号線道路改良舗装工事	石田	約 145 日間	土木一式	改良舗装 L=100m	1	28	9	第2四半期	
49	建設課	二宮356号線道路改良工事	長木	約 120 日間	土木一式	改良 L=100m	1	28	9	第2四半期	
50	建設課	二宮103号線道路改良舗装工事	石田	約 140 日間	土木一式	改良舗装 L=100m	1	28	9	第2四半期	
51	建設課	二宮44号線道路改良舗装工事	二宮	約 145 日間	土木一式	改良舗装 L=150m	1	28	9	第2四半期	
52	建設課	青木17号線道路改良舗装工事	新穂青木・新穂長畝	約 200 日間	土木一式	改良舗装 L=165m	1	28	9	第2四半期	
53	建設課	大野17号線舗装工事	新穂大野	約 70 日間	舗装	舗装 L=130m	1	28	9	第2四半期	
54	建設課	青木17号線道路側溝修繕工事	新穂青木	約 85 日間	土木一式	側溝修繕 L=80m	1	28	9	第2四半期	

平成28年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法	⑧入札(契約)予定時期			備考	
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定	年	月	四半期別		
55	建設課	吉岡16号線道路改良工事	真野大川	約 75 日間	土木一式	改良 L=50m	1	28	9	第2四半期	
56	建設課	大小72号線道路改良工事	西三川	約 240 日間	土木一式	改良舗装 L=120m	1	28	9	第2四半期	
57	建設課	大倉谷9号線道路改良舗装工事	大倉谷	約 200 日間	土木一式	改良舗装 L=134m	1	28	9	第2四半期	
58	建設課	ウスキ宮坂線道路側溝布設工事	羽茂亀脇	約 120 日間	土木一式	側溝布設 L=190m	1	28	9	第2四半期	
59	建設課	南橋 橋梁修繕工事	相川下戸村	約 180 日間	土木一式	橋梁修繕 L=3.7m	1	28	10	第3四半期	
60	建設課	平清水3号線道路改良工事	平清水	約 150 日間	土木一式	改良 L=100m	1	28	10	第3四半期	
61	建設課	金井新保4号線道路改良工事	金井新保	約 120 日間	土木一式	改良 L=110m	1	28	10	第3四半期	
62	建設課	豊田52号線道路側溝修繕工事	豊田	約 85 日間	土木一式	側溝改修 L=70m	1	28	10	第3四半期	
63	建設課	上山田線道路改良舗装工事	羽茂上山田	約 120 日間	土木一式	改良舗装 L=80m	1	28	10	第3四半期	
64	建設課	金井3号線道路改良舗装工事	中興	約 120 日間	土木一式	改良舗装 L=120m	1	28	11	第3四半期	
65	建設課	二宮幹線2号他橋梁新設工事	二宮	約 130 日間	土木一式	橋梁新設 1橋	1	28	11	第3四半期	
66	建設課	二宮幹線2号他道路改良舗装工事	二宮	約 130 日間	土木一式	改良舗装 L=80m	1	28	11	第3四半期	
67	建設課	泉88号線道路舗装工事	泉	約 90 日間	舗装	舗装 L=372m	1	28	5	第1四半期	
68	建設課	金井3号線道路改良舗装工事	中興	約 150 日間	土木一式	改良舗装 L=120m	1	28	8	第2四半期	
69	建設課	二宮幹線7号道路改良舗装工事	窪田	約 145 日間	土木一式	改良舗装 L=175m	1	28	8	第2四半期	
70	建設課	大倉1号線 道路改良工事	大倉	約 180 日間	土木一式	改良 L=200m	1	28	8	第2四半期	
71	建設課	沢根幹線8号道路改良工事	沢根	約 130 日間	土木一式	改良 L=100m	1	28	8	第2四半期	
72	建設課	関根川河川改修工事	沢根	約 130 日間	土木一式	河川改修 L=20m	1	28	8	第2四半期	

平成28年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法		⑧入札(契約)予定時期			備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定	1 2 3 4 5	年	月	四半期別	
73	建設課	沢根幹線8号道路舗装工事	沢根	約 130 日間	土木一式	舗装 L=100m	1	28	10	第3四半期	
74	建設課	市営下戸村住宅2号棟解体工事	相川下戸村	約 90 日間	建築一式	木造平屋建て解体88.3㎡	1	28	8	第2四半期	
75	建設課	真野公園テニスコート改修工事	真野	約 200 日間	土木一式	テニスコート2面 人工芝張替え	1	28	7	第2四半期	
76	建設課	尾花公園公衆トイレ改修工事	千種	約 90 日間	建築一式	便器交換(2箇所)	1	28	7	第2四半期	
77	建設課	鍛冶町公園遊具整備工事	石田	約 100 日間	とび・土エ・コ ンクリート	すべり台取替(1基)	1	28	7	第2四半期	
78	建設課	舟場町公園遊具整備工事	梅津	約 100 日間	とび・土エ・コ ンクリート	すべり台、ジャングルジム、鉄棒取替(各1基)	1	28	7	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。