

平成28年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法	⑧入札(契約)予定時期			備考	
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定	年	月	四半期別		
1	社会教育課	小木図書館防水シート工事	小木町	約 90 日間	防水工事	ウレタン防水 A=419㎡	1	28	6	第1四半期	
2	社会教育課	佐渡博物館古民家茅葺屋根修繕工事	八幡	約 150 日間	屋根工事	茅葺屋根葺替 一式	3	28	6	第1四半期	
3	社会教育課	佐渡博物館古民家内部修繕工事	八幡	約 150 日間	建築一式	室内修繕 一式	3	28	6	第1四半期	
4	社会教育課	旧北中学校渡り廊下解体工事	平松	約 50 日間	とび・土工・コンクリート工事	渡り廊下解体撤去 一式	1	28	5	第1四半期	
5	社会教育課	佐渡市陸上競技場改修工事	名古屋	約 90 日間	土木一式	ウレタン洗浄工 A=9,443㎡	1	28	6	第1四半期	
6	社会教育課	佐渡スポーツハウスパール棟改修工事	吉岡	約 150 日間	建築一式	天井撤去、新設 A=874㎡	1	28	10	第3四半期	
7	社会教育課	佐渡スポーツハウステニスコート改修工事	吉岡	約 60 日間	土木一式	人工芝張替 A=639㎡	1	28	6	第1四半期	
8	社会教育課	金井プールろ過設備機器改修工事	金井新保	約 90 日間	管工事	ろ過設備入替 一式	1	28	5	第1四半期	
9	社会教育課	両津野球場内野改修工事	城腰	約 70 日間	土木一式	内野舗装工 A=3,434㎡	1	28	9	第2四半期	
10	社会教育課	赤泊テニスコート改修工事	赤泊	約 90 日間	土木一式	ゴムチップ舗装 A=56㎡、防砂ネット L=136m	1	28	7	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。