

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	防災管財課	相川支所電気室床修繕工事	相川栄町	床修繕工事 69.1㎡	60日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
2	防災管財課	相川自然休養村管理センター(高千連絡所)窓修繕工事	高千	固定ガラリ修繕工事 3箇所	60日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
3	防災管財課	佐和田行政サービスセンター車庫A棟屋根修繕工事	河原田本町	仮設工 一式 屋根工事 159.3㎡	90日間	一般競争	建築一式	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	医療対策課	小木診療所X線室改修工事	小木町	介護指導相談室(32.65㎡)をX線室に改修	90日間	未定	建築一式	第2四半期	
2	市民生活課	新穂湯上温泉 大広間廊下側エアコン取替修繕	新穂湯上	エアコン取替	90日間	一般競争	管	第1四半期	
3	市民生活課	畑野温泉松泉閣 屋根トップライト雨漏り修繕	栗野江	雨漏り修繕	120日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
4	市民生活課	クアテルメ佐渡 地下タンクFRPライニング加工工事	羽茂飯岡	地下タンクFRPライニング加工	60日間	一般競争	塗装	第3四半期	
5	市民生活課	ビューさわた サウナ室設備入替工事	中原	サウナストーブ及び付属品、サウナ室保温断熱仕上げ工、電気工	90日間	一般競争	建築一式	第1四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	社会福祉課	三宮ゲートボール場解体撤去工事	三宮	アスファルト舗装撤去工 681.8㎡、人工芝撤去 447㎡、ネットフェンス撤去、仮設トイレ撤去、休憩所撤去 一式	60日間	一般競争	解体	第2四半期	
2	社会福祉課	障がい福祉施設 外壁改修工事	相川栄町	2施設の外壁改修 165㎡、171㎡	120日	一般競争	建築一式	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	子ども若者課	(仮称)相川認定こども園建設工事	相川下戸村	延床855.87㎡ 木造1階建て	300日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
2	子ども若者課	(仮称)相川認定こども園電気設備工事	相川下戸村	延床855.87㎡ 木造1階建て	300日間	一般競争	電気	第1四半期	
3	子ども若者課	(仮称)相川認定こども園機械設備工事	相川下戸村	延床855.87㎡ 木造1階建て	300日間	一般競争	管	第1四半期	
4	子ども若者課	稲鯨保育園 耐震改修工事	橘	木造平屋建て 延面積481.95㎡ 耐震改修	90日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
5	子ども若者課	川西保育園 自火報設備改修工事	宮川	受信機・感知器等 取替 一式	90日間	一般競争	消防施設	第1四半期	
6	子ども若者課	梅津保育園 空調設備改修工事	梅津	休憩室・事務室・5歳児室 空調設備改修 一式	90日間	一般競争	管	第2四半期	
7	子ども若者課	畑野保育園 幼児プール改修工事	畑野	幼児用プール 取替 一式	180日間	一般競争	とび・土工・コンクリート	第3四半期	
8	子ども若者課	河原田保育園 遊戯室屋根改修工事	中原	遊戯室 屋根改修 350㎡	90日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
9	子ども若者課	河原田保育園 水道設備改修工事	中原	屋内・屋外給水管改修 一式	90日間	一般競争	管	第2四半期	
10	子ども若者課	小木保育園 床・建具改修工事	小木町	遊戯室 床補修 242.7㎡、建具修理 一式	90日間	一般競争	建築一式	第3四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	高齢福祉課	待鶴荘オイルタンク改修工事	栗野江	地上式オイルタンク2,000ℓ、2台設置	120日間	一般競争	管	第1四半期	
2	高齢福祉課	待鶴荘網ガラス交換工事	栗野江	既存ガラスを網入りガラスに交換、27か所	120日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
3	高齢福祉課	ときわ荘網ガラス交換工事	栗野江	既存ガラスを網入りガラスに交換、20か所	120日間	一般競争	建築一式	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	環境対策課	青山斎場非常用発電機設備設置工事	吾潟	鉄筋コンクリート造 平屋建て 延面積 35.72㎡	270日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
2	環境対策課	佐渡クリーンセンター灰出設備整備工事	中原	プラント設備(集合コンベヤ、灰クレーン 更新 等)	270日間	未定	清掃施設	第1四半期	
3	環境対策課	佐渡クリーンセンター焼却残渣一時保管施設建設工事	中原	テント倉庫 平屋建て 延面積 290㎡	180日間	一般競争	建築一式	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	世界遺産推進課	史跡金子勘三郎家主屋保存修理工事	西三川	木造平家建、茅葺き、延床面積約133㎡の組立工事	270日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
2	世界遺産推進課	史跡金子勘三郎家牛納屋保存修理工事	西三川	木造平家建、茅葺き、延床面積約49㎡の半解体工事(屋根のみ)	90日間	一般競争	建築一式	第3四半期	
3	世界遺産推進課	大立竪坑櫓及び捲揚機室仮設工事	下相川	鉄骨造構造物、建築面積約92㎡に対する鉄骨造素屋根設置等工事	165日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
4	世界遺産推進課	高任粗砕場仮設屋根設置工事	相川宗徳町	鉄骨造、6階建て、建築面積約515㎡に対する仮設屋根設置等工事	120日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
5	世界遺産推進課	佐渡版画村美術館板塀改修工事	相川米屋町	木造板塀、約27mの改築工事	65日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
6	世界遺産推進課	宿根木法面保護工事	宿根木	法面保護工A=380㎡	160日間	一般競争	法面処理	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	移住交流推進課	インキュベーションセンター整備工事	河原田本町	木造2階建て	120日間	一般競争	建築一式	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	農林水産課	佐和田地区 埋設農薬掘削処分工事	山田	土工、掘削土運搬・処分 一式	180日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
2	農林水産課	杉野浦地区 農道整備工事	杉野浦	道路改良工 L=70m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
3	農林水産課	深浦地区 ため池改修工事	深浦	ため池改修 1箇所	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
4	農林水産課	深浦地区 用水路改修工事	深浦	用水路改修 L=300m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
5	農林水産課	羽茂三瀬地区 小規模治山工事	羽茂三瀬	法面对策工 1箇所	80日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
6	農林水産課	林道両尾線 舗装修繕工事	両尾	舗装修繕工 L=100m	80日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
7	農林水産課	林道後尾線 道路改良工事	後尾	道路改良工 L=50m	80日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
8	農林水産課	林道椎の木線 横断側溝布設工事	沢根	横断側溝布設 L=10m	80日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
9	農林水産課	森林管理道高野線 舗装工事	椎泊	アスファルト舗装工 L=400m	137日間	一般競争	舗装	第2四半期	
10	農林水産課	森林管理道中野坂線 舗装工事	戸地	アスファルト舗装工 L=400m	137日間	一般競争	舗装	第2四半期	
11	農林水産課	森林管理道出ル尾線 コンクリート路面工工事	南片辺	コンクリート舗装工 L=200m	137日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
12	農林水産課	森林管理道長沢線 法面改良工事	三川	法面改良工 L=20m	103日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
13	農林水産課	森林管理道境川線 第2号橋橋梁補修工事	南片辺	橋梁補修工 1橋	166日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
14	農林水産課	関漁港 側溝改修工事	関	側溝改修 L=41.0m	95日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
15	農林水産課	関漁港(五十浦地区)航路転石除去工事	五十浦	転石除去工 一式	85日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
16	農林水産課	内岬漁港(沢崎地区)水産物供給基盤機能保全工事	沢崎	東防波堤補修 L=2.5m	85日間	一般競争	土木一式	第2四半期	

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
17	農林水産課	椎泊漁港水産物供給基盤機能保全工事	椎泊	防波護岸補修 L=1.3m -2.0m物揚場補修 L=20.0m	110日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
18	農林水産課	上浦漁港水産物供給基盤機能保全工事	大杉	南防波堤補修 L=29.8m	190日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
19	農林水産課	羽吉漁港漁港機能増進工事	羽吉	滑材補修 L=50.3m×19段	210日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
20	農林水産課	北狄漁港海岸老朽化対策工事	北狄	第10護岸補修 L=23.7m	155日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
21	農林水産課	多田漁港海岸老朽化対策工事	多田	離岸堤補修 L=240m	220日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
22	農林水産課	入桑漁港北防波堤改修工事	羽二生	北防波堤改修 L=20m	210日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
23	農林水産課	椎泊漁港野積場用地舗装補修工事	椎泊	野積場用地舗装補修 L=20.6m	95日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
24	農林水産課	内岬漁港(強清水地区)水産物供給基盤機能保全工事	小木強清水	-2.0m物揚場補修 L=29.7m	130日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
25	農林水産課	真野漁港水産物供給基盤機能保全工事	豊田	畜養斜路補修 L=53.8m	95日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
26	農林水産課	関漁港海岸護岸改良工事	関	第1護岸嵩上 L=49.7m	130日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
27	農林水産課	西大須2号農道舗装工事	大小	コンクリート舗装 L=320m	90日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
28	農林水産課	牛込農村公園 防護柵改修工事	小川	防護柵 2m×40個	90日間	一般競争	とび・土工・ コンクリート	第1四半期	
29	農林水産課	赤泊臨海運動公園 遊具再設置事業	赤泊	木質遊具(中)	90日間	一般競争	とび・土工・ コンクリート	第3四半期	
30	農林水産課	赤泊臨海運動公園 遊具再設置事業	赤泊	木質遊具(小)	90日間	一般競争	とび・土工・ コンクリート	第3四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	観光振興課	ドンデン山荘浄化槽設備改修工事	椿	既存沈殿浸透槽撤去 一式、沈殿浸透槽新設 95人槽 一式、排水管 33.5m	150日間	一般競争	管	第1四半期	
2	観光振興課	素浜青少年海の家シャワー棟外壁改修工事	小比叡	外壁アスベスト含有塗材除去及び、外壁改修、外部木部塗装、建具改修	90日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
3	観光振興課	サンライズ城が浜機械設備改修工事	三川	グリーストラップ改修工事、換気設備改修工事、浴槽濾過装置ろ材入替、地下タンク液面計修繕	90日間	一般競争	管	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	建設課	潟上73号線 道路舗装修繕工事	新穂潟上	舗装修繕 L=200m	95日間	一般競争	舗装	第1四半期	4/13発注済
2	建設課	泉62号線 道路側溝改修工事	泉	側溝改修 L=52m	85日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4/13発注済
3	建設課	3区三宮1号線 道路舗装修繕工事	三宮	舗装修繕 L=200m	110日間	一般競争	舗装	第1四半期	4/13発注済
4	建設課	滝平中央線 道路舗装修繕工事	羽茂滝平	舗装修繕 L=200m	95日間	一般競争	舗装	第1四半期	
5	建設課	徳和3号線 道路舗装修繕工事	徳和	舗装修繕 L=200m	95日間	一般競争	舗装	第1四半期	
6	建設課	浜中3号線 道路舗装修繕工事	真野	舗装修繕 L=70m	70日間	一般競争	舗装	第1四半期	
7	建設課	学校道旭町線 道路法面保護工事	小木町	法面保護 A=500m ²	145日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
8	建設課	中ノ沢地区 小規模急傾斜地崩落防止工事	加茂歌代	法面保護 A=111m ²	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
9	建設課	矢坪橋(豊田6号線) 橋梁補修工事	豊田	橋梁補修 L=10.5m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
10	建設課	和木2号橋(馬首7号線) 橋梁補修工事	和木	橋梁補修 L=17m	200日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
11	建設課	椿尾1号線 道路法面補修工事	椿尾	法面補修 A=100m ²	120日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
12	建設課	椿尾1号線 道路法面補修工事	椿尾	法面補修 A=300m ²	120日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
13	建設課	大倉1号線 道路改良工事	大倉	道路改良 L=100m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
14	建設課	高千72号線 道路改良工事	北田野浦	道路改良 L=100m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
15	建設課	相川77号線 道路改良工事	相川四町目	道路改良 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
16	建設課	ガニガソ川 河川改修工事	戸中	河川改修 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
17	建設課	牛ヶ沢川 河川改修工事	秋津	河川改修 L=20m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
18	建設課	観音寺川 河川浚渫工事	羽二生	河川浚渫 L=30m	95日間	指名競争	土木一式	第2四半期	
19	建設課	高崎35号線橋(高崎35号線) 橋梁補修工事	西三川	橋梁補修 L=6.14m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
20	建設課	井内住宅D棟建設(建築)工事	上新穂	木造2階建 延面積 484.84㎡	240日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
21	建設課	井内住宅D棟建設(電気設備)工事	上新穂	木造2階建 延面積 484.84㎡	240日間	一般競争	電気	第1四半期	
22	建設課	井内住宅D棟建設(機械設備)工事	上新穂	木造2階建 延面積 484.84㎡	240日間	一般競争	管	第1四半期	
23	建設課	相川地区街路灯設置工事	相川地区	街路灯設置 50基	90日間	一般競争	電気	第4四半期	
24	建設課	栄町団地避難ハッチ修繕工事	相川栄町	避難ハッチ取替 5箇所	90日間	一般競争	消防施設	第3四半期	
25	建設課	潟上73号線 道路舗装修繕工事	新穂潟上	舗装修繕 L=200m	95日間	一般競争	舗装	第1四半期	
26	建設課	峠河内線 道路舗装修繕工事	浜河内	舗装修繕 A=500㎡	80日間	一般競争	舗装	第1四半期	
27	建設課	東高野大久保線 道路法面保護工事	大久保	法面保護 A=100㎡	100日間	一般競争	法面処理	第1四半期	
28	建設課	黒坂線 横断側溝修繕工事	小木町	側溝修繕 L=13m	85日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
29	建設課	瓜生屋上新穂1号線 道路舗装修繕工事	上新穂	舗装修繕 L=80m	75日間	一般競争	舗装	第1四半期	
30	建設課	荒屋・畷田深山線 道路側溝改修工事	三宮	側溝改修 A=45m	85日間	一般競争	土工一式	第1四半期	
31	建設課	河原田幹線11号 道路舗装修繕工事	河原田諏訪町	舗装修繕 L=210m	65日間	一般競争	舗装	第1四半期	
32	建設課	梅ノ木横大道線 道路舗装修繕工事	畑野	舗装修繕 A=500㎡	80日間	一般競争	舗装	第1四半期	

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
33	建設課	旭8号線 道路舗装修繕工事	旭	舗装修繕 L=100m	120日間	一般競争	舗装	第1四半期	
34	建設課	四日町40号線 道路排水改良工事	四日町	道路排水改修 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
35	建設課	下横山地区 排水路改修工事	下横山	水路改修 L=50m	155日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
36	建設課	平出戸線 道路側溝改修工事	羽茂本郷	側溝改修 L=125m	90日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
37	建設課	背合30号線 道路側溝改修工事	背合	側溝改修 L=80m	85日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
38	建設課	二宮幹線16号 道路舗装修繕工事	真光寺	舗装修繕 L=280m	65日間	一般競争	舗装	第2四半期	
39	建設課	小川1号線 道路側溝修繕工事	小川	側溝修繕 L=50m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
40	建設課	金井5号線 道路舗装修繕工事	千種・金井新保	舗装修繕 L=100m	100日間	一般競争	舗装	第2四半期	
41	建設課	皆川48号線 道路舗装工事	新穂皆川	舗装 L=160m	85日間	一般競争	舗装	第2四半期	
42	建設課	西願川 河川改修工事	願	河川改修 L=20m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
43	建設課	大峰線 道路舗装修繕工事	羽茂滝平	舗装修繕 L=100m	95日間	一般競争	舗装	第2四半期	
44	建設課	滝平中央線 道路舗装修繕工事	羽茂滝平	舗装修繕 L=100m	95日間	一般競争	舗装	第2四半期	
45	建設課	豊田23号線 道路舗装修繕工事	四日町・長石	舗装修繕 L=400m	95日間	一般競争	舗装	第2四半期	
46	建設課	欠向橋(5区小倉39号線) 橋梁補修工事	豊田	橋梁補修 L=10.0m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
47	建設課	椿尾1号線 道路法面補修工事	椿尾	法面補修 A=300m ²	120日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
48	建設課	久知河内2号線 道路舗装修繕工事	久知河内	舗装修繕 L=100m	120日間	一般競争	舗装	第2四半期	

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
49	建設課	二宮幹線8号 道路舗装工事	窪田	舗装 L=152.9m	75日間	一般競争	舗装	第2四半期	
50	建設課	海府幹線2号線 道路法面保護工事	鷺崎	法面保護 A=100m ²	120日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
51	建設課	平松2号線 道路改良工事	平松	道路改良 L=120m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
52	建設課	赤泊1号線 道路側溝改修工事	赤泊	側溝改修 L=100m	90日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
53	建設課	徳和3号線 道路舗装修繕工事	赤泊	舗装修繕 L=100m	95日間	一般競争	舗装	第2四半期	
54	建設課	徳和2号線 道路舗装修繕工事	三川	舗装修繕 L=100m	95日間	一般競争	舗装	第2四半期	
55	建設課	学校道旭町線 道路法面保護工事	小木町	法面保護 A=270m ²	130日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
56	建設課	深浦線 道路法面保護工事	深浦	法面保護 A=250m ²	130日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
57	建設課	小木半島巡環線 道路法面保護工事	江積	法面保護 A=200m ²	85日間	一般競争	法面処理	第2四半期	
58	建設課	徳和1号線 道路改良舗装工事	徳和	道路改良 L=200m	200日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
59	建設課	瓜生屋17号線 道路改良舗装工事	新穂瓜生屋	改良舗装 L=58m	85日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
60	建設課	二宮146号線 道路改良工事	市野沢	道路改良 L=50m	90日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
61	建設課	観音寺川 河川浚渫工事	羽二生	河川浚渫 L=70m	130日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
62	建設課	尾花7号線 道路排水改良工事	千種	道路側溝改修 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
63	建設課	二宮幹線2号他 橋梁(六右衛門橋)架替工事	二宮	左岸護岸	145日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
64	建設課	河崎幹線3号線 道路改良舗装工事	城腰	改良舗装 L=85m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
65	建設課	大倉1号線 道路改良工事	大倉	道路改良 L=50m	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
66	建設課	達者71号線 道路改良工事	姫津	道路改良 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
67	建設課	牛ヶ沢川 河川改修工事	秋津	河川改修 L=20m	130日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
68	建設課	ガニガソ川 河川改修工事	戸中	河川改修 L=30m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
69	建設課	二宮356号線 道路改良工事	長木	道路改良 L=50m	90日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
70	建設課	稲鯨111号線 道路改良舗装工事	稲鯨	道路改良 L=50m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
71	建設課	真野公園橋梁整備工事	真野	橋梁改修 L=11.64m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
72	建設課	真野公園インターロッキング整備工事	真野	インターロッキング改修	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
73	建設課	赤泊臨海運動公園 バーゴラ屋根修繕	赤泊	屋根修繕 N=1	120日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
74	建設課	畑野地区街路灯撤去及び防犯灯設置工事	畑野	街路灯撤去、防犯灯設置	70日間	一般競争	電気	第1四半期	

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	上下水道課	両津地区 野浦浄水場新設(建築・管路)工事	野浦	建屋及び配管工事 RC造り 56㎡	250日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
2	上下水道課	両津地区 野浦浄水場新設(機械)工事	野浦	砂ろ過設備設置 一式	250日間	指名競争	機械器具	第1四半期	
3	上下水道課	両津地区 野浦浄水場新設(電気)工事	野浦	電気・通信工事 一式	250日間	一般競争	電気通信	第1四半期	
4	上下水道課	両津地区 北鶴島浄水場新設工事	北鶴島	建屋及び配管工事 RC造り 90㎡	250日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
5	上下水道課	安養寺浄水場 自家発電機更新工事	安養寺	自家発電機更新(30KVA) 1基	200日間	一般競争	電気	第2四半期	
6	上下水道課	佐和田地区 八幡浄水場施設整備工事	八幡	ろ過池流入管(SUS)φ150~200 L=130m	180日間	一般競争	水道施設	第3四半期	
7	上下水道課	畑野地区 減圧槽設置(八瀬松工区)工事	小倉	減圧槽(レゾコンBOX)設置 1基	150日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
8	上下水道課	真野地区 配水池(真野高区)改修工事	吉岡	槽内・槽外配管等更新	150日間	一般競争	水道施設	第3四半期	
9	上下水道課	畑野2号井 流量計等更新工事	寺田	電磁流量計更新 1基 導水管更新 一式	100日間	一般競争	水道施設	第2四半期	
10	上下水道課	新穂地区 配水管布設替(潟上第1工区)工事	潟上	配水管HPPE φ30 430m 配水管PP φ20 70m	250日間	一般競争	管	第1四半期	
11	上下水道課	新穂地区 配水管布設替(潟上第2工区)工事	潟上	配水管HPPE φ50mm 290m 配水管PP φ25mm 280m	250日間	一般競争	管	第1四半期	
12	上下水道課	新穂地区 配水管布設替(潟上温泉工区)工事	潟上	配水管HPPE φ75mm 50m 配水管HPPE φ50mm 550m	250日間	一般競争	管	第1四半期	
13	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(中小路工区)工事	中小路	配水管HPPE φ150 900m	250日間	一般競争	管	第1四半期	
14	上下水道課	畑野地区 送・配水管布設替(坊ヶ浦工区)工事	坊ヶ浦	送水管HPPE φ200 550m 配水管HPPE φ150~200 1,025m	250日間	一般競争	管	第1四半期	
15	上下水道課	畑野地区 配水管布設(飯持工区)工事	飯持	配水管HPPE φ150	150日間	一般競争	管	第1四半期	
16	上下水道課	真野地区 配水管布設替(西三川第1工区)工事	西三川	配水管HIVP φ100 370m 減圧弁φ100 1.0基	250日間	一般競争	管	第1四半期	

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
17	上下水道課	真野地区 配水管布設(西三川第2工区)工事	西三川	配水管HIVP φ 75 480m	250日間	一般競争	管	第1四半期	
18	上下水道課	真野地区 配水管布設替(西三川第3工区)工事	西三川	配水管HIVP φ 75 66m 配水管HIVP φ 50 92m	250日間	一般競争	管	第1四半期	
19	上下水道課	真野地区 管路舗装本復旧(田切須工区)工事	田切須	アスファルト舗装本復旧(切削オーバーレイ) 1,560㎡	100日間	一般競争	舗装	第1四半期	
20	上下水道課	小木地区 配水管布設(小木工区)工事	小木	配水管HPPE φ 100 315m	200日間	一般競争	管	第1四半期	
21	上下水道課	小木地区 配水管布設替(海岸通り工区)工事	小木町	配水管HPPE φ 100他 1,350m	250日間	一般競争	管	第1四半期	
22	上下水道課	両津地区 下水関連・配水管布設替(加茂歌代工区)工事	加茂歌代	配水管HIVP φ 50 40m	100日間	一般競争	管	第2四半期	
23	上下水道課	両津地区 国道関連・配水管布設替(加茂歌代工区)工事	加茂歌代	配水管HIVP φ 100 45m	100日間	一般競争	管	第2四半期	
24	上下水道課	両津地区 配水管布設替(加茂歌代第1工区)工事	加茂歌代	配水管HPPE φ 150 330m 配水管HPPE φ 100 230m	210日間	一般競争	管	第2四半期	
25	上下水道課	両津地区 配水管布設替(加茂歌代第2工区)工事	加茂歌代	配水管HPPE φ 100 730m	210日間	一般競争	管	第2四半期	
26	上下水道課	両津地区 市道関連・配水管布設替(下横山工区)工事	下横山	配水管HIVP φ 100 10m	100日間	一般競争	管	第2四半期	
27	上下水道課	両津地区 市道関連・配水管布設替(歌見工区)工事	歌見	配水管HIVP φ 75 80m	100日間	一般競争	管	第2四半期	
28	上下水道課	両津地区 舗装本復旧(渦端中組工区)工事	渦端	コンクリート舗装(本復旧) W=1.0m L=200m	100日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
29	上下水道課	相川地区 北狄川橋仮設水管橋架設(北狄工区)工事	北狄	HIVP φ 150及びSGP-VD φ 150 120m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
30	上下水道課	相川地区 市道関連・配水管布設替(北狄工区)工事	北狄	HI-VPR φ 75 10m HI-VPR φ 150 10m	100日間	一般競争	管	第1四半期	
31	上下水道課	相川地区 水管橋添架(入川工区)工事	入川	HPPE φ 150保温付き(添架工) 70m	90日間	一般競争	管	第3四半期	
32	上下水道課	佐和田地区 下水関連・配水管布設替(沢根工区)工事	沢根町・ 沢根籠町	DCIP φ 150 287m HIVP φ 50 189m	90日間	一般競争	管	第4四半期	

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
33	上下水道課	佐和田地区 配水管布設替(河原田本町第1工区)工事	河原田本町	HIVPφ100 240m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
34	上下水道課	佐和田地区 配水管布設替(河原田本町第2工区)工事	河原田本町	HIVPφ75 110m	100日間	一般競争	管	第2四半期	
35	上下水道課	金井地区 県営関連・配水管布設替(水渡田工区)工事	水渡田	HPPEφ50 400m	200日間	一般競争	管	第2四半期	
36	上下水道課	金井地区 下水関連・配水管布設替(吉井本郷工区)工事	吉井本郷	HI-RR-VPφ150 HI-RR-VPφ50	150日間	一般競争	管	第3四半期	
37	上下水道課	金井地区 下水関連・配水管布設替(吉井本郷工区)工事	大和	HI-RR-VPφ150 110m	150日間	一般競争	管	第3四半期	
38	上下水道課	畑野地区 県道関連・河内川水管橋設置工事	多田	水管橋架設 20m HIVPφ100 6m	200日間	一般競争	管	第1四半期	
39	上下水道課	畑野地区 市道関連・配水管布設替(5区小倉12・50号線第5工区)工事	小倉	配水管HI-RR-VPφ100 75m	250日間	一般競争	管	第1四半期	
40	上下水道課	畑野地区 配水管布設替(峠河内線工区)工事	浜河内	HPPEφ100 115m	100日間	一般競争	管	第2四半期	
41	上下水道課	畑野地区 導水用水路改修工事	小倉	導水路改修W=150 100m	100日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
42	上下水道課	真野地区 下水関連(雨水事業)配水管布設替(吉岡工区)工事	吉岡	配水管HIVPφ200 65m	100日間	一般競争	管	第1四半期	
43	上下水道課	真野地区 国道関連・導・配水管布設替(大小工区)工事	大小	導水管HPPEφ50 70m 配水管HIVPφ100 90m	100日間	一般競争	管	第2四半期	
44	上下水道課	真野地区 給・配水管布設替(豊田工区)工事	豊田	配水管HIVPφ40 85m 給水管PPφ25 160m	150日間	一般競争	管	第2四半期	
45	上下水道課	羽茂地区 県港湾関連・配水管布設替(羽茂大橋工区)工事	羽茂大橋	配水管DCIPφ100 40m	100日間	一般競争	管	第2四半期	
46	上下水道課	相川地区 消火栓(二見工区)工事	二見	地下式消火栓更新 1基(増径) 地上式消火栓更新 1基(増径)	100日間	一般競争	管	第2四半期	
47	上下水道課	相川地区 消火栓(相川鹿伏工区)工事	相川鹿伏	地上式消火栓更新 2基	100日間	一般競争	管	第2四半期	
48	上下水道課	相川地区 消火栓(金泉小学校付近工区)工事	達者	地上式消火栓φ65更新 1基	60日間	一般競争	管	第3四半期	

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
49	上下水道課	佐和田地区 消火栓(八幡工区)工事	八幡	地下式消火栓φ65更新 2基	60日間	一般競争	管	第2四半期	
50	上下水道課	佐和田地区 消火栓(下長木工区)工事	下長木	地下式消火栓φ65更新 1基	60日間	一般競争	管	第3四半期	
51	上下水道課	佐和田地区 消火栓(二宮工区)工事	二宮	地下式消火栓新設φ65 1基	60日間	一般競争	管	第2四半期	
52	上下水道課	羽茂地区 消火栓(羽茂本郷工区)工事	羽茂本郷	地下式消火栓新設φ65 1基	60日間	一般競争	管	第2四半期	
53	上下水道課	赤泊地区 消火栓(下川茂東部工区)工事	下川茂	地下式消火栓更新φ40 1基	60日間	一般競争	管	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(両津)	加茂歌代	開削工 L=430m	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	4/20入札予定
2	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(両津)	長江	開削工 L=260m	150日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
3	上下水道課	公共下水 マンホールポンプ設備工事(両津)	長江	マンホールポンプ設備 (機械設備・電気設備) φ65A 1.5kw	150日間	一般競争	機械器具 設置	第1四半期	
4	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(両津)	加茂歌代	開削工 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
5	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(両津)	長江	開削工 L=200m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
6	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(佐和田)	沢根籠町	推進工 L=80m	180日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
7	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(佐和田)	沢根籠町	推進工 L=90m	180日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
8	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(佐和田)	沢根籠町	開削工 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
9	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(佐和田)	沢根籠町	開削工 L=100m	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
10	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	吉井本郷	開削工 L=450m	160日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
11	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	吉井本郷	開削工 L=450m	160日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
12	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(金井)	三瀬川	開削工 L=400m	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
13	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(真野)	真野	開削工 L=240m	180日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
14	上下水道課	公共下水 汚水管渠布設工事(真野)	長石	開削工 L=20m	90日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
15	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(荒町川排水区)	沢根炭屋町	開削工 L=15m VS400	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
16	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(城ヶ丘排水区)	沢根炭屋町	開削工 L=60m VS400	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
17	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(沓掛川排水区)	沢根五十里	開削工 L=75m □500、VS400	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
18	上下水道課	公共下水 雨水対策工事(真野・大道川排水区)	吉岡・真野大川	開削工 L=20m φ1000	150日間	一般競争	土木一式	第2四半期	
19	上下水道課	特環公共下水 相川浄化センター電気機設備更新工事	相川栄町	流入・放流流量計 一式	150日間	一般競争	電気	第1四半期	
20	上下水道課	漁業集落排水 松ヶ崎浄化センター機械設備更新工事	松ヶ崎	汚泥掻寄機装置等 一式	240日間	一般競争	機械器具 設置	第2四半期	
21	上下水道課	漁業集落排水 マンホール蓋更新工事	多田・松ヶ崎	マンホール蓋 N=10枚	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	
22	上下水道課	漁業集落排水 達者・姫津浄化センター機械設備更新工事	達者	汚泥引抜ポンプ等 一式	100日間	一般競争	機械器具 設置	第2四半期	
23	上下水道課	漁業集落排水 マンホール蓋更新工事	姫津・達者	マンホール蓋 N=2枚	120日間	一般競争	土木一式	第3四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	企画課	佐渡市防災拠点庁舎建設(建設)工事	金井千種	RC造3階建て 5,106㎡	630日間	一般競争	建築一式	第3四半期	
2	企画課	佐渡市防災拠点庁舎建設(電気設備)工事	金井千種	電気設備工事	630日間	一般競争	電気	第3四半期	
3	企画課	佐渡市防災拠点庁舎建設(機械設備)工事	金井千種	機械設備工事	630日間	一般競争	管	第3四半期	
4	企画課	会議室棟移築工事	金井千種	移築工事	210日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
5	企画課	埋設物撤去工事	金井千種	旧金井保育園基礎撤去工事	90日間	一般競争	解体	第2四半期	
6	企画課	駐車場整備工事	金井千種	造成、砂利舗装	150日間	一般競争	土木一式	第3四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	教育総務課	加茂小学校高濃度PCB含有照明器具取替工事	梅津	照明器具交換 76台	150日間	一般競争	電気	第3四半期	
2	教育総務課	河崎小学校地下オイルタンク更新工事	下久知	地下タンクFRPライニング工事 一式	150日間	一般競争	塗装	第2四半期	
3	教育総務課	真野小学校オイルタンク改修工事	吉岡	地上オイルタンク交換 1台	100日間	一般競争	管	第2四半期	
4	教育総務課	両津小学校ことば・こころの教室エアコン設置工事	両津湊	エアコン設置 1台	100日間	一般競争	管	第1四半期	4/6発注済
5	教育総務課	両津小学校グラウンドフェンス改修工事	両津湊	フェンス改修 L=186m	120日間	一般競争	とび・土工・ コンクリート	第1四半期	4/27入札予定
6	教育総務課	七浦小学校グラウンドフェンス改修工事	稲鯨	フェンス改修 L=26m	90日間	一般競争	とび・土工・ コンクリート	第1四半期	4/27入札予定
7	教育総務課	佐和田中学校高濃度PCB含有照明器具取替工事	窪田	照明器具交換 116台	150日間	一般競争	電気	第3四半期	
8	社会教育課	佐渡中央会館発電機取替工事	河原田本町	非常用発電機交換 一式	120日間	一般競争	電気	第3四半期	
9	社会教育課	中央図書館受変電設備等改修工事	千種	受変電設備改修 一式	90日間	一般競争	電気	第3四半期	
10	社会教育課	佐渡市陸上競技場第3種公認更新整備工事	吉岡	路面工447.9㎡、附帯施設工一式	90日間	一般競争	土木一式	第1四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	消防本部	100m3型二次製品耐震性貯水槽新設工事	相川弥十郎町	100m3型二次製品耐震性貯水槽 1基	180日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
2	消防本部	40m3型現場打ち耐震性貯水槽新設工事	宮川	40m3型現場打ち耐震性貯水槽 1基	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
3	消防本部	40m3型二次製品耐震性貯水槽設置工事	小木町	40m3型二次製品耐震性貯水槽 1基	120日間	一般競争	土木一式	第1四半期	
4	消防本部	旧相川消防署庁舎解体工事	相川下戸村	旧庁舎解体工事	150日間	一般競争	建築一式	第2四半期	
5	消防本部	消防団機械器具置場新築工事	羽茂大石	プレハブ造 延べ面積21.83㎡ 1棟	150日間	一般競争	建築一式	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

令和3年度 公共工事発注見通し

No	①主管課	②工事の名称	③場所	④工事概要	⑤工期	⑥入札契約方式	⑦工事種別	⑧入札(契約)予定時期	⑨備考
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定		四半期別	
1	両津病院	両津文化会館解体工事	梅津	RC造地上3階地下1階 延床面積 3,175㎡	450日間	一般競争	建築一式	第1四半期	
2	相川病院	相川病院エアコン設置工事	相川 広間町	エアコン 2機	90日間	一般競争	管	第1四半期	5/11入札予定 (4/15公告)

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。

別表 「建設工事」資格区分表

1. 建設工事

参加資格の種類(建設工事の種類)		
1	土 木 一 式 工 事	
2	建 築 一 式 工 事	
3	大 工 工 事	
4	左 官 工 事	
5	とび・土工・コンクリート工事	
6	石 工 事	
7	屋 根 工 事	
8	電 気 工 事	
9	管 工 事	
10	タイル・れんが・ブロック工事	
11	鋼 構 造 物 工 事	
12	鉄 筋 工 事	
13	舗 装 工 事	
14	し ゅ ん せ つ 工 事	
15	板 金 工 事	
16	ガ ラ ス 工 事	
17	塗 装 工 事	
18	防 水 工 事	
19	内 装 仕 上 工 事	
20	機 械 器 具 設 置 工 事	
21	熱 絶 縁 工 事	
22	電 気 通 信 工 事	
23	造 園 工 事	
24	さ く 井 工 事	
25	建 具 工 事	
26	水 道 施 設 工 事	
27	消 防 施 設 工 事	
28	清 掃 施 設 工 事	
29	法 面 処 理 工 事	
30	解 体 工 事	