様式第5号（第11条関係）

総合評価落札方式に関する評価調書 （ 特別簡易型 ）【土木一式工事】

発注機関	工事番号・工事名	工事箇所	工事概要	予定価格（税抜）	調査基準価格（C）（税抜）	総合評価落札方式を適用した理由
佐渡市	工事番号：佐建真第３０－１－３号 工事名：大倉谷９０号線･西三川３号線 道路改良舗装工事	佐渡市 西三川 地内	施工延長 L=164.4m W=4.0(6.0)m 土工 一式、地盤改良工 290㎡、法面工 310㎡ 擁壁工 34m、舗装工 936㎡ 排水構造物工 212m、防護柵工 53m	¥31,650,000	¥28,726,250 失格基準価格（税抜） ¥26,902,500	本工事の契約内容に適合した履行及び品質を確保するため、地方自治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、総合評価方式を適用した。

【評価項目及び評価基準】

評価項目及び評価基準（標準点及び評点の上限）	標準点	加算点																評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
		企業の技術力						配置予定技術者の能力				地域社会貢献等				簡易な施工計画	企業倫理や信頼性等（減点）		
		工事実績	工事成績	優良工事表彰等	労働災害防止対策		建設機械保有状況	資格・経験	工事成績	優秀技術者表彰等	継続教育（CPD）	災害時の活動実績		道路除雪の実績	地域内拠点	労働福祉				
					建災防協会	COHSMS等						災害協定	危険度判定士							
	100.00		4.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	1.00		2.00	2.00	2.00		最大-9.00	25.00	125.00

【技術資料及び技術提案の評価】　　評価基準日【 令和元年7月18日 】

入札者	標準点	加算点																評点合計（加算点）	標準点＋加算点（技術評価点）
		企業の技術力						配置予定技術者の能力				地域社会貢献等				簡易な施工計画	企業倫理や信頼性等（減点）		
		工事実績	工事成績	優良工事表彰等	労働災害防止対策		建設機械保有状況	資格・経験	工事成績	優秀技術者表彰等	継続教育（CPD）	災害時の活動実績		道路除雪の実績	地域内拠点	労働福祉			
					建災防協会	COHSMS等						災害協定	危険度判定士							
㈱越佐ロード	100.00		0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2.00	1.00	1.00		0.00	10.00	110.00
遠藤建設㈱	100.00		4.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00		2.00	2.00	1.25		0.00	16.25	116.25
真野建設興業㈱	100.00		2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00		2.00	2.00	1.00		0.00	15.00	115.00

※ 別表１から別表４の評価基準等に応じて、項目を削除する。

【総合評価結果】　　開札日【 令和元年8月6日 】　　落札者決定日【 令和元年8月8日 】

入札者	入札金額（A）（税抜）	入札金額判定	入札金額順位	技術評価点（B）	評価値＝(B)／(A)×予定価格	低入札の減点	減点後の総合評価点	順位	記事
㈱越佐ロード	¥30,800,000	○	2	110.00	113.036			3	
遠藤建設㈱	¥31,200,000	○	3	116.25	117.927			2	
真野建設興業㈱	¥30,300,000	○	1	115.00	120.124			1	落札

入札金額判定 → ○：予定価格≧入札金額≧調査基準価格　×：予定価格＜入札金額，入札金額＜失格基準価格　△：調査基準価格＞入札金額≧失格基準価格