

平成26年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法		⑧入札(契約)予定時期	備考
						一般競争	1		
1	建設課	八幡幹線6号側溝修繕工事	八幡	約 60 日間	土木一式	側溝上部補修工30m	1	第1四半期	
2	建設課	宮古川河川改修工事	二見	約 180 日間	土木一式	河川改修L=30m	1	第1四半期	
3	建設課	5区栗野江67号線道路改良舗装工事	栗野江	約 100 日間	土木一式	改良舗装L=80m	1	第1四半期	
4	建設課	6区多田8号線道路災害復旧工事	多田	約 100 日間	法面処理	復旧延長 L=10m	1	第1四半期	
5	建設課	金井新保2号線道路改良舗装工事	金井新保	約 100 日間	土木一式	改良舗装L=50m	1	第1四半期	
6	建設課	二宮幹線6号道路災害復旧工事	中原	約 100 日間	土木一式	土留工20m	1	第1四半期	
7	建設課	市野沢地内水路災害復旧工事	市野沢	約 100 日間	土木一式	暗渠水路工	1	第1四半期	
8	建設課	大川9号線 道路改良舗装工事	両津大川	約 155 日間	土木一式工事	改良舗装 L=150m	1	第1四半期	
9	建設課	片野尾2号線 横断暗渠改修工事	片野尾	約 120 日間	土木一式工事	横断暗渠改修 1式	1	第1四半期	
10	建設課	両尾6号線 道路単独災害復旧工事	両尾	約 100 日間	土木一式工事	復旧延長 L=23m	1	第1四半期	
11	建設課	4区宮川20号線道路災害復旧工事	宮川	約 100 日間	土木一式	復旧延長 L=7m	1	第1四半期	
12	建設課	猿八線道路災害復旧工事	猿八	約 100 日間	土木一式	復旧延長 L=7m	1	第1四半期	
13	建設課	6区多田9号線道路災害復旧工事	多田	約 100 日間	土木一式	復旧延長 L=15m	1	第1四半期	
14	建設課	吉岡33号線道路改良工事	吉岡	約 100 日間	土木一式	道路改良L=40m	1	第1四半期	
15	建設課	三川30号線 道路舗装工事	三川	約 90 日間	土木一式	コンクリート舗装 L=70m	1	第1四半期	
16	建設課	二宮356号線道路改良舗装工事	長木	約 145 日間	土木一式	道路改良工100m	1	第2四半期	
17	建設課	関根川河川改修工事	沢根	約 120 日間	土木一式	護岸工30m	1	第2四半期	
18	建設課	大倉谷9号線道路改良舗装工事	大倉谷	約 180 日間	土木一式	改良舗装L=250m	1	第2四半期	

平成26年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法		⑧入札(契約)予定時期	備考
						一般競争	1		
						指名競争	2	四半期別	
						随意契約	3		
						その他	4		
						未定	5		
19	建設課	大倉1号線道路改良工事	大倉	約 180 日間	土木一式	改良L=300m	1	第2四半期	
20	建設課	八反田川河川改修工事	新穂皆川	約 100 日間	土木一式	河川改修L=55m	1	第2四半期	
21	建設課	相川177号線道路災害復旧工事	相川下山之神町	約 120 日間	土木一式	路肩復旧L=10m	1	第3四半期	
22	建設課	西方中組線 道路災害復旧工事	羽茂大橋	約 85 日間	土木一式	復旧延長 L=24m	1	第3四半期	
23	建設課	三瀬川11号線道路舗装工事	三瀬川	約 80 日間	舗装	舗装 L=120m	1	第1四半期	
24	建設課	小木漁港第2号幹線 側溝改修工事	小木町	約 90 日間	土木一式	側溝改修 L=50m	1	第1四半期	
25	建設課	小木半島巡環線 法面保護工事	江積	約 120 日間	法面処理	モルタル吹付 92.5m ²	1	第1四半期	
26	建設課	小木半島巡環線 法面保護工事	小木大浦	約 120 日間	法面処理	金網設置工 180m ²	1	第1四半期	
27	建設課	6区丸山1・5・30号線道路改良舗装工事	丸山	約 220 日間	土木一式	改良L=81m 舗装L=86m	1	第1四半期	
28	建設課	宮川地区排水路改修工事	宮川	約 80 日間	土木一式	側溝設置 L=72m	1	第1四半期	
29	建設課	二宮370号線道路舗装修繕工事	窪田	約 90 日間	舗装	舗装修繕150m	1	第1四半期	
30	建設課	沢根151号線道路改良工事	沢根五十里	約 100 日間	土木一式	道路改良工60m	1	第1四半期	
31	建設課	沢根25号線道路改良工事	沢根五十里	約 75 日間	土木一式	道路改良工30m	1	第1四半期	
32	建設課	金井17号線側溝修繕工事	中興	約 85 日間	土木一式	側溝修繕 L=90m	1	第1四半期	
33	建設課	大小72号線道路舗装工事	西三川	約 100 日間	土木一式	舗装L=80m	1	第1四半期	
34	建設課	秋津4号線 道路改良舗装工事	秋津	約 155 日間	土木一式	改良舗装 L=160m	1	第1四半期	
35	建設課	梅津3号線 道路舗装工事	梅津	約 60 日間	舗装工事	舗装 L=100m	1	第1四半期	
36	建設課	加茂幹線1号線 道路舗装工事	白瀬	約 60 日間	舗装工事	舗装 L=90m	1	第1四半期	

平成26年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法		⑧入札(契約)予定時期	備考
						一般競争	1		
							指名競争	2	四半期別
							随意契約	3	
							その他	4	
							未定	5	
37	建設課	深浦線 法面保護工事	深浦	約 120 日間	法面処理	落石防護網工 A=250m ²	1	第1四半期	
38	建設課	赤泊1号線 道路側溝修繕工事	赤泊	約 100 日間	土木一式	側溝改修 L=80m	1	第1四半期	
39	建設課	赤泊1号線 道路舗装修繕工事	赤泊	約 100 日間	舗装	舗装修繕 L=75m	1	第1四半期	
40	建設課	二枚田開拓線 道路改良舗装工事	羽茂滝平	約 200 日間	土木一式	改良舗装 L=156.5m	1	第1四半期	
41	建設課	新保川 流木流入防止柵設置工事	江積	約 120 日間	土木一式	流木流入防止柵 1.0式	1	第1四半期	
42	建設課	北方70号線道路排水路改良工事	下新穂	約 150 日間	土木一式	排水路改良 L=120m	1	第2四半期	
43	建設課	潟上76号線道路改良舗装工事	新穂潟上	約 200 日間	土木一式	改良舗装L=390m	1	第2四半期	
44	建設課	浜中21号線道路改良舗装工事	真野新町	約 200 日間	土木一式	改良舗装 L=170m	1	第2四半期	
45	建設課	二宮幹線16号線道路舗装修繕工事	真光寺	約 120 日間	舗装	舗装修繕500m	1	第2四半期	
46	建設課	河崎幹線6号線道路舗装修繕工事	吾潟	約 90 日間	舗装	舗装修繕L=200m	1	第2四半期	
47	建設課	中廻川 河川改修工事	梅津	約 145 日間	土木一式	河川改修 L=20m	1	第2四半期	
48	建設課	小木半島巡環線トンネル修繕工事	沢崎	約 200 日間	土木一式	トンネル修繕L=276m	1	第2四半期	
49	建設課	平出戸線 道路側溝修繕工事	羽茂村山	約 60 日間	土木一式	側溝改修 L=80m	1	第2四半期	
50	建設課	逢坂大谷線 道路舗装修繕工事	羽茂本郷	約 70 日間	舗装	舗装修繕 L=250m	1	第2四半期	
51	建設課	三川1号線 道路舗装修繕工事	三川	約 100 日間	舗装	舗装修繕 L=150m	1	第2四半期	
52	建設課	三川2号線 道路舗装修繕工事	三川	約 100 日間	舗装	舗装修繕 L=150m	1	第2四半期	
53	建設課	国見平線側溝改修工事	畑野	約 80 日間	土木一式	側溝改修 L=80m	1	第2四半期	
54	建設課	峠・河内線道路舗装修繕工事	浜河内	約 80 日間	舗装	舗装修繕 L=300m	1	第2四半期	

平成26年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法		⑧入札(契約)予定時期	備考
						一般競争	1		
							指名競争	2	四半期別
							随意契約	3	
							その他	4	
							未定	5	
55	建設課	5区栗野江79号線道路舗装修繕工事	栗野江	約 90 日間	舗装	舗装修繕 L=200m	1	第2四半期	
56	建設課	関根川河川改修工事	沢根	約 120 日間	土木一式	護岸工20m	1	第2四半期	
57	建設課	平松2号線波返し擁壁新設工事	平松	約 235 日間	土木一式	波返し擁壁工L=56m	1	第2四半期	
58	建設課	大倉谷90号線道路改良舗装工事	大倉谷	約 180 日間	土木一式	道路改良L=300m	1	第2四半期	
59	建設課	琴浦線 消雪パイプ改良工事	琴浦	約 150 日間	土木一式	消雪パイプ改良 L=148m	1	第2四半期	
60	建設課	1区栗野江3号線道路改良舗装工事	目黒町・ 新穂舟下	約 200 日間	土木一式	改良舗装L=140m	1	第2四半期	
61	建設課	5区栗野江67号線道路改良舗装工事	栗野江	約 120 日間	土木一式	改良舗装L=140m	1	第2四半期	
62	建設課	舟下33号線道路舗装修繕工事	新穂舟下	約 90 日間	舗装	舗装修繕 L=200m	1	第2四半期	
63	建設課	泉88号線道路改良工事	泉	約 100 日間	土木一式	道路改良 L=120m	1	第2四半期	
64	建設課	貝塚1号線道路改良舗装工事	貝塚	約 100 日間	土木一式	改良舗装 L=80m	1	第2四半期	
65	建設課	尾花18号線歩道整備工事	千種	約 120 日間	土木一式	歩道整備 L=100m	1	第2四半期	
66	建設課	二宮356号線道路改良舗装工事	市野沢	約 120 日間	土木一式	道路改良工70m	1	第2四半期	
67	建設課	二宮幹線2号他道路改良舗装工事	二宮	約 180 日間	土木一式	道路改良工400m	1	第2四半期	
68	建設課	大倉谷9号線道路改良舗装工事	大倉谷	約 150 日間	土木一式	道路改良L=250m	1	第3四半期	
69	建設課	吉岡15号線道路改良舗装工事	竹田	約 150 日間	土木一式	法線改良L=200m	1	第2四半期	
70	建設課	西三川13号線道路改良舗装工事	西三川	約 80 日間	土木一式	道路改良L=70m	1	第2四半期	
71	建設課	大小72号線道路改良舗装工事	西三川	約 200 日間	土木一式	道路改良L=200m	1	第2四半期	
72	建設課	吉岡14号線道路舗装工事	吉岡	約 60 日間	舗装	舗装延長L=150m	1	第2四半期	

平成26年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法		⑧入札(契約)予定時期 四半期別	備考
						一般競争	1		
73	建設課	梅津57号線排水路改修工事	梅津	約 80 日間	土木一式	排水路改良 L=70m	1	第2四半期	
74	建設課	泉109号線道路舗装工事	泉	約 85 日間	土木一式	舗装工事 L=150m	1	第2四半期	
75	建設課	平清水地区排水路整備工事	平清水	約 85 日間	土木一式	排水路整備 L=100m	1	第2四半期	
76	建設課	両津幹線6号線 道路側溝改修工事	両津夷	約 75 日間	土木一式	道路側溝改修 L=30m	1	第2四半期	
77	建設課	下久知排水路 改修工事	下久知	約 120 日間	土木一式	排水路改修 L=120m	1	第2四半期	
78	建設課	山中線 道路舗装修繕工事	小比叡	約 150 日間	舗装	舗装修繕 L=300m	1	第2四半期	
79	建設課	内野線 道路舗装工事	羽茂大橋	約 70 日間	舗装	舗装 L=120m	1	第2四半期	
80	建設課	真浦4号線 道路改良舗装工事	真浦	約 100 日間	土木一式	改良舗装 L=30m	1	第2四半期	
81	建設課	高森川 河川改修工事	南新保	約 120 日間	土木一式	河川改修 L=25m	1	第2四半期	
82	建設課	金井8号線 八反所橋 橋梁補修工事	金井新保	約 120 日間	土木一式	橋梁修繕 L=17m	1	第3四半期	
83	建設課	大川9号線 道路改良舗装工事	両津大川	約 155 日間	土木一式	改良舗装 L=160m	1	第3四半期	
84	建設課	河崎幹線6号線 道路改良舗装工事	吾潟	約 155 日間	土木一式	改良舗装 L=72m	1	第3四半期	
85	建設課	後尾1号橋修繕工事	北川内	約 180 日間	土木一式	橋梁補修L=17.5m	1	第3四半期	
86	建設課	下川茂23号線 道路改良舗装工事	下川茂	約 150 日間	土木一式	改良舗装 L=160m	1	第3四半期	
87	建設課	栗林川 護岸工事	羽茂滝平	約 80 日間	土木一式	河川改修 L=10m	1	第3四半期	
88	建設課	上山田線 道路側溝修繕工事	羽茂上山田	約 60 日間	土木一式	側溝改修 L=50m	1	第3四半期	
89	建設課	上山田線 道路舗装工事	羽茂上山田	約 70 日間	舗装	舗装 L=120m	1	第3四半期	
90	建設課	吉岡14号線道路改良工事	吉岡	約 90 日間	土木一式	道路改良L=70m	1	第3四半期	

平成26年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法	⑧入札(契約)予定時期	備考	
						一般競争 1 指名競争 2 随意契約 3 その他 4 未定 5	四半期別		
91	建設課	北田野浦24号線側溝設置工事	北田野浦	約 90 日間	土木一式	側溝布設L=120m	1	第3四半期	
92	建設課	徳和1号線 道路改良舗装工事	徳和	約 150 日間	土木一式	改良舗装 L=120m	1	第3四半期	
93	建設課	大倉1号線道路改良工事	大倉	約 60 日間	土木一式	改良L=100m	1	第4四半期	
94	建設課 (住宅係)	吉井第2住宅 解体工事	吉井本郷	約 60 日間	とび・土工・ コンクリート	コンクリートパネル造平屋建て 1棟2戸 解体	1	第1四半期	
95	建設課 (住宅係)	中島1区住宅 解体工事	八幡	約 60 日間	とび・土工・ コンクリート	木造平屋建て 1棟1戸 解体	1	第1四半期	
96	建設課 (建築係)	吉井住宅解体工事	吉井本郷	約 60 日間	とび・土工・ コンクリート	コンクリートパネル造平家建て 1棟5戸 解体	1	第1四半期	
97	建設課 (建築係)	吉井住宅C・D棟建設(建築)工事	吉井本郷	約 240 日間	建築一式	木造平家建て 1棟5戸 建設	1	第2四半期	
98	建設課 (建築係)	吉井住宅C・D棟建設(電気設備)工事	吉井本郷	約 240 日間	電気	木造平家建て 1棟5戸 建設	1	第2四半期	
99	建設課 (建築係)	吉井住宅C・D棟建設(機械設備)工事	吉井本郷	約 240 日間	管	木造平家建て 1棟5戸 建設	1	第2四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。