

平成26年度 公共工事発注見通し

①主管課	②工事の名称	③場所	④期間	⑤種別	⑥工事概要	⑦入札契約の方法	⑧入札(契約)予定時期	備考	
						一般競争 指名競争 随意契約 その他 未定	1 2 3 4 5		
1	上下水道課 (水道)	畑野小倉簡水 送水管布設替工事	小倉	約 150 日間	管	ポンプ設備 一式 電気計装 一式 HPP75 L=260m	1	第1四半期	
2	上下水道課 (水道)	真野簡水 下水関連・配水管布設替(名古屋工区)工事	名古屋	約 150 日間	管	HI-VPRφ 100 L=60m 不断水 一式	1	第1四半期	
3	上下水道課 (水道)	真野簡水 下水関連・配水管布設替(吉岡工区)工事	吉岡	約 120 日間	管	HI-VPRφ 50 L=200m	1	第1四半期	
4	上下水道課 (水道)	真野簡水 県道関連・宮脇橋水管橋横架工事	小川内	約 120 日間	管	SUS100A L=23m	1	第2四半期	
5	上下水道課 (水道)	小木町簡水他 中央集中監視システム整備工事	小木町他	約 200 日間	水道施設	TM装置 一式 盤設備 一式 中央集中監視システム 一式	1	第2四半期	
6	上下水道課 (水道)	西三川簡水 送・配水管布設替(第1工区)工事	大倉谷 田切須	約 200 日間	管	送・配水管 φ 75、150 L=1200m	1	第1四半期	
7	上下水道課 (水道)	西三川簡水 送・配水管布設替(第2工区)工事	西三川	約 200 日間	管	送・配水管 φ 75、150 L=1500m	1	第1四半期	
8	上下水道課 (水道)	西三川簡水 送・配水管布設替(第3工区)工事	西三川	約 200 日間	管	送・配水管 φ 75、150 L=1000m	1	第1四半期	
9	上下水道課 (水道)	高千南部簡水 県道関連配水管布設替工事	北片辺	約 200 日間	管	HIVP-Rφ 75 L=80m	1	第1四半期	
10	上下水道課 (水道)	丸山・浜河内簡水 市道関連配水管布設替工事	丸山	約 120 日間	管	HIVP-Rφ 100 L=80m	1	第3四半期	
11	上下水道課 (水道)	小木町簡水 原水槽・配水池防食塗装工事	木流	約 120 日間	水道施設	防食塗装、計装設備仮設一式	1	第3四半期	
12	上下水道課 (水道)	小木町簡水 配水管布設替工事	小木町	約 120 日間	管	DCIP-GXφ 75 L=180.0m HIVP-R φ 75 L=120.0m	1	第2四半期	
13	上下水道課 (水道)	赤泊簡水 水道管路本復旧工事	外山	約 100 日間	舗装	A=300㎡	1	第1四半期	

注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。